[bookmark: _GoBack]需求书—番禺区第七人民医院旧住院楼、门急诊楼改造项目施工图审查

1、 工程建设规模：    
项目拟对旧住院楼、门急诊楼、综合楼等进行环境提升改造，改 
造面积约 17000 平方米，主要工程包括:新建消防水池、道路交通、绿化、结构加固、给排水管网设施改造、室内改造、室外环境及立面提升、机电消防、空调及通风、建筑智能化、医疗专项等。
项目建设投资 9997.82 万元，其中：建安工程费用 7964.44 万元， 工程建设其他费用 1176.34 万元，预备费 457.04 万元，医疗设备更新费 400.00 万元。

2、  本项目采购限价：22.62万元。

3、 报价范围的定义
本合同为总价包干合同，审查费包括但不限于所投入的全部人工成本（含后台支持人员）、技术资料费、现场管理费、企业管理费、利润和税金等合同中所涉及的正常服务和附加服务费用。除双方在商签合同中另有约定外，甲方不再向乙方支付任何其他费用。
本项目预概算需经财政评审，若财政评审价低于成交价，按财政评审价结算；若财政评审价高于成交价，按成交价结算。

4、 资格要求及政策要求
投标人应具有施工图设计文件审查机构一类资质证书（业务范围包括房屋建筑工程）。
5、 是否接受联合体投标
    否
6、 技术/服务要求
（1） 工程建设地点：广州市番禺区石楼镇人民路149号。 
（2） 服务期限：自合同签订之日起至完成合同约定的所有服务内容为止。采购人根据实际情况，有权对本项目服务期限进行适当调整。要求在施工图审查单位在2024年5月30日前完成施工图审查。
（3） 服务内容：对番禺区第七人民医院旧住院楼、门急诊楼改造项目施工图审查，施工图审查的范围为本项目的所有勘察设计文件（以下简称施工图），包括各专业的设计文件、技术文件（含勘察文件）。并根据国家、广东省、广州市关于施工图审查的有关要求，出具符合要求的施工图审查报告，并在规定时间内报送建设行政主管部门备案。本项目施工图审查工作包括本项目的所有设计内容审查。
（4） 施工图审查的主要内容（包括但不限于）：
依据现行国家标准、技术规范、设计文件编制办法及采购人的要求，对番禺区第七人民医院旧住院楼、门急诊楼改造项目施工图审查，并提出设计优化建议，包括但不限于勘察、建筑、结构、电气[含外电接入（需设计接至主管部门指定接入点）、永久用电（含报装工作）、绿色建筑二星级或以上标准设计、建筑内部高低压变配电系统、动力、照明配电、火灾自动报警系统、智能化消防应急照明和疏散逃生指示系统、防雷及接地、充电桩等，室外配套工程配电和照明工程（含泛光照明），无障碍工程、电力等管线综合平衡等]、院区环境提升改造（含院区室内环境提升改造）、给排水、空调通风、燃气系统、厨房工程、标识系统[如户外/楼宇（建筑出入口标识、道路指引标识、服务设施标识、公示牌制作等）、楼层、各功能单元标牌、门牌、窗口牌等]、建筑弱电智能化系统工程、机房工程、环保工程、幕墙工程、泛光照明、消防、防雷、人防、电梯、土方平衡、柴油发电机房深化设计、室外及配套工程（水土保持工程、道路及广场工程、围墙及大门工程、景观绿化工程）等以上未列出但与本项目密切相关、必不可少的系统、专业和其他特殊工程的专业和专项设计等专业方面的审查，对已审查完成的施工图纸、设计成果按采购人具体要求及时出具技术审核合格书。
采购人有权对施工图审查范围进行适当调整（增加或减少）。

（5） 施工图审查服务技术要求
从技术、工程、经济等方面对项目的可行性进行论证，对设计方案进行优化，提高投资效益；对结构设计进行复核，保障建设项目安全可靠，同时防止保守浪费。根据国家、广东省、广州市关于施工图审查的有关要求，出具符合要求的施工图设计文件审查报告, 对项目的所有设计内容等文件进行审查。
1.（如有）施工图审查单位应完成有关政府部门的备案手续，提交施工图审查备案证明资料。
2.施工图审查单位应按建设部颁发的《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》、广东省建设厅发布的《广东省建筑工程施工图设计审查暂行办法》和广州市建设委员会印发的《广州市建设工程施工图设计文件审查实施办法》及医疗建筑的设计和建设需要遵守一系列的国家技术规范、标准、规程以及采购人提供的有关部门的审批文件、资料、图纸进行审查。在规定的进度要求提交质量合格的审查报告，出具审查合格书，并对审查的图纸质量负相应的责任。
3.与勘察、设计单位有效沟通。审查时依据明确；确保审查质量，杜绝错审漏审的现象发生。
4.按采购文件规定的内容、进度及份数向采购人交付技术审查意见和审查报告。
5.施工图审查主要内容（包括但不限于）：
（1）有关施工图设计文件（包括目录、图纸、施工验收标准、签署、出图章等）完整性和深度的审核；是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他涉及公共安全、公共利益和工程建设强制性标准。
（2）有关设计依据（包括工程地质补充勘察报告）、采用的设计规范、标准的完整性和准确性的审核；岩土勘察文件提供的设计参数是否详细、准确、合理，基础方案是否经济合理、可行，其结论与建议是否存在安全隐患；工程勘察成果报告是否达到国家规定的深度及是否满足设计要求；是否按照批准的初步设计文件进行施工图设计，施工图是否达到规定的深度要求；是否符合规划、消防、节能、环保、抗震、卫生、人防、防雷、防洪、绿色建筑等有关强制性标准、规范。
（3）建筑物的经济性、稳定性、安全性审查，包括地基基础和主体结构体系有关使用功能、安全可靠和质量要求是否得到满足，是否满足项目总体投资限额要求，是否符合批准的初步设计，是否达到国家有关规定的设计深度的审核。
（4）应对计算书进行审核：主要是计算原则、模型、程序、公式、参数的选用是否合适，是否符合规范要求，输入数据是否准确；
（5）对设计的平面布置、主要尺寸、构造节点、设备选型和布置、管线直径确定、管线布置等作一定的审核；
（6）施工图审查中需对勘察大纲、各专业设计图纸进行必要的会审，重点审查各专业设计之间的衔接和设计文件问题；
（7）国家和地方有关法令、法规、规章所规定的施工图审查工作必须完成的工作内容。
（8）审查项目中已确定的示范工程、绿色建筑、专项技术应用等业主需求的落实情况。
（9）按规范要求的其他审查内容。
6.施工图审查单位应当在规定的时限内完成对上述内容的审查。对审查合格的，出具审查合格书，并按照有关规定向建设行政主管部门办理施工图审查备案工作；对审查不合格的，应当提出书面审查意见。采购人在收到审查意见后将要求原勘察设计单位进行修改，并将修改后的施工图设计文件送原审查单位重新审查。经审查合格的施工图设计文件，不允许任何单位和个人擅自修改；确需修改的、凡修改的，须经采购人同意，并将修改后的施工图设计文件送原审查单位重新审查。
7.根据采购人需要，施工图按项目进度计划提前或分阶段审查。配合对已经完成审查的设计图纸等成果材料进行盖章等。
8.保护采购人的知识产权，不得向第三方泄露、转让采购人提交的设计图纸等技术经济资料。审查工作完成后，应将采购人提供的资料及成果一并交回采购人。如发生以上情况并给采购人造成经济损失，采购人有权向中标人索赔。
9.施工图审查单位必须按采购人要求依时派出相应专业人员出席相关会议（包括设计变更方案论证，对变更方案提出专业意见和建议），必要时须去工作现场；负责具体跟踪向建设行政主管部门办理施工图审查备案工作，必要时根据采购人需要施工图分阶段备案；配合项目的行政许可申报工作；负责组织相关审查会议并承担相关费用。

（6） 人员要求
参与本项目的项目负责人具有房屋建筑工程相关专业（建筑专业或装修专业）高级工程师或以上职称，并具有从事工程设计或施工图审查10年或以上（含10年）工作经验。

7、 商务要求
（1） 施工图审查单位向采购人交付的审查资料文件：施工图设计文件审查报告（暂定8份）。具体资料份数根据可采购人要求调整。
（2） 验收办法：按国家及相关主管职能部门的技术规范、标准、规程，在规定的进度要求完成施工图审查、提交质量合格的审查报告，出具审查合格书并通过施工图联合审查系统审批完成后视为项目验收合格。
（3） 付款方式：
本项目预概算需经财政评审，若财政评审价低于成交价，按财政评审价结算；若财政评审价高于成交价，按成交价结算。
因采购人使用的是财政资金，本合同约定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不包含政府财政支付部门审核及拨付款项的时间，采购人在前款约定时间内提出支付申请手续即视为采购人已按期支付款项，施工图审查单位不得向采购人主张逾期付款的违约责任，也不作为施工图审查单位延迟履行或不履行合同义务的抗辩理由。具体支付方式和时间如下：
（1） 完成全部施工图（含各专业深化图）技术审查，出具审查意见书后，采购人支付至合同暂定价的70%。
（2） 采购人收到施工图审查单位结算资料并经采购人及财政部门审定后支付剩余服务费用。
（3） 施工图审查单位向采购人提供等额发票，采购人5个工作日内办理支付手续。


