广州市番禺区第七人民医院门急诊楼腾挪方案弱电改造项目需求

一、项目背景
根据广州市番禺区第七人民医院（以下简称“医院”）旧住院楼、门诊楼改造项目建设进度，现需将门诊急诊楼相关科室腾挪至1号楼，并对1号楼弱电进行改造以满足临床需要。本项目的建设内容包括了基础网络、安防监控等布线，具体如下：
二、腾挪方案
（一）门急诊一楼
1、急诊科搬至旧住院一楼原超声科、胃肠镜室区域内，超声科搬至旧住院楼3楼指定区域内。2、收费室、自助服务区搬至新住院楼一楼大堂内（现场已有开放式窗口），3、客服中心搬至旧住院楼一楼大堂内。4、中、西药房搬至原收费处前面草坪上临时建200平方米左右的彩钢板房内。5、老年科诊室搬至旧住院楼5楼指定诊室内。6、儿科搬至旧住院楼4楼指定诊室内。
（二）门急诊二楼
1、妇科手术室搬至旧住院楼四楼原产房内。2、内科诊室搬至旧住院楼2楼指定诊室内。3、检验科搬至旧住院楼3楼原拘押病房区域内。
（三）门急诊三楼
1、产科、妇保诊室、妇科搬至旧住院4楼指定区域内。2、五官科搬至到旧住院楼二楼指定区域内。3、口腔科搬至到旧住院楼5楼指定区域内。
（门急诊楼四楼）1、中医科、皮肤科搬至旧住院楼5楼，中医治疗室搬至旧住院楼5楼原新生儿室内。2、体检科搬至旧住院楼3楼指定区域。3、病案档案室搬至A栋宿舍楼一楼指定，病案办公搬至旧住院楼五楼指定区域内。
三、项目需求
1.腾挪数量
本次腾挪需要新增信息点约130个，新增安防信息点约40个，旧网口调整利用约100个，以上工程量均按实际完成数量进行结算。
2.信息点
网络及语音信息点：一条六类非屏蔽网线，一个六类非屏蔽网络模块，一个单口网络面板，一个86型底盒，以上信息点长度均按60米计算，包含所需的管材及辅材等。
3.安防信息点
包含安防设备正常工作的链路（信号线路、电源线路、控制线路和管材及辅材等）及设备的安装调试。
4.利旧信息点
利旧旧网络面板和模块，负责拆除和迁移新位置，并提供一条六类非屏蔽网线，长度均按20米计算，包含所需的管材及辅材等。
5.工期要求
工期为7个日历日，供应商应合理安排施工进度，确保在工期内完成施工，不影响医院腾挪进度及正常业务运营。
[bookmark: _GoBack]四、报价要求
报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于材料（包含但不限于网线、线管、底盒、网络模块、交换机端跳线）、施工、服务、工具、布线、安装、保险、税款等所有费用。
五、质保要求
项目通过用户最终验收后整体提供一年保修服务，质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等）。
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